

RESUMO DO ORÇAMENTO

30/04/2021

lo = SETEMBRO DE 2020

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%
1	CANTEIRO DE OBRAS	20.090,21	2,09%
2	SERVIÇOS TÉCNICO	50.015,31	5,21%
3	SINALIZAÇÃO PREVENTIVA	3.473,58	0,36%
4	MOVIMENTO DE TERRA	102.692,27	10,69%
5	ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO	60.628,69	6,31%
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	80.535,82	8,39%
7	ASSENTAMENTO	80.095,78	8,34%
8	EMBASSAMENTO	14.753,63	1,54%
9	PAVIMENTAÇÃO	156.572,93	16,30%
10	MATERIAIS	147.895,74	15,40%
	LIGAÇÃO		
11	SERVIÇOS TÉCNICO	448,40	0,05%
12	SINALIZAÇÃO PREVENTIVA	1.841,49	0,19%
13	MOVIMENTO DE TERRA	18.525,56	1,93%
14	ASSENTAMENTO	17.652,80	1,84%
15	PAVIMENTAÇÃO	111.310,16	11,59%
16	MATERIAIS	70.253,97	7,32%
17	ADMINISTRAÇÃO	23.594,90	2,46%
	NOTA: BASE EMOP		
TOTAL		960.381,24	100,00%