



## PLANILHA DE ORÇAMENTO

**SISTEMA :** SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

**OBRA :** SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO SÍTIO BENFICA\_RJ - BAIRRO SOBARA

LOCAL: ARARUAMA/RJ

DATA : 18/04/2022

REF.: PROJETO EXECUTIVO

REF: EMOP 02/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL R\$
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	
1.1	CANTEIRO DE OBRA	193.757,94
1.2	SERVIÇOS DE CAMPO	37.582,75
1.3	SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA	3.330,07
1.4	SERVIÇOS TÉCNICOS / CADASTRO	16.500,04
	<b>TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>251.170,80</b>
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	
	<b>TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>93.934,76</b>
<b>3</b>	<b>ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO</b>	
	<b>TOTAL DE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO</b>	<b>105.768,86</b>
<b>4</b>	<b>ASSENTAMENTO E MONTAGENS</b>	
	<b>TOTAL DE ASSENTAMENTO E MONTAGENS</b>	<b>117.054,23</b>
<b>5</b>	<b>FORNECIMENTO</b>	
	<b>TOTAL DE MATERIAL - FORNECIMENTO</b>	<b>235.037,82</b>
<b>6</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO</b>	
	<b>TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>16.658,99</b>
<b>7</b>	<b>ESTRUTURA</b>	
	<b>TOTAL DE ESTRUTURA</b>	<b>193.282,01</b>
<b>8</b>	<b>FORNECIMENTO E MONTAGEM</b>	
	<b>TOTAL DE ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>DIVERSOS</b>	
	<b>TOTAL DE DIVERSOS</b>	<b>2.643,99</b>



## PLANILHA DE ORÇAMENTO

**SISTEMA :** SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

**OBRA :** SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO SÍTIO BENFICA\_RJ - BAIRRO SOBARA

LOCAL: ARARUAMA/RJ

DATA : 18/04/2022

REF.: PROJETO EXECUTIVO

REF: EMOP 02/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO TOTAL R\$
------	-----------	--------------------

VALOR PARCIAL DA OBRA 1.015.551,46

BDI 21,17% 214.992,24

TOTAL GERAL DA OBRA 1.230.543,70