

## Consórcio Intermunicipal Lagos São João

### INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

## COLETA DE PREÇO: 001/2021

<b>DATA DA ABERTURA</b>	<b>DATA DA PUBLIC./AVISO</b>	<b>DATA FA PUBLIC./EDITAL</b>	<b>TIPO</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
24/02/2021	27/01/2021	27/01/2021	TIPO 3	FECHADA
<b>LOCAL DE ABERTURA</b>				
<b>NÚMERO DO PROCESSO</b>				
01/2021				
<b>LOCAL DE ABERTURA</b>				
Consórcio Intermunicipal Lagos São João – CILSJ				
<b>OBJETO DA LICITAÇÃO</b>				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO DO BAIRRO DE SÃO JOÃO EM SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ.				

### RESPONSÁVEIS

Responsável pela Informação	CLAUDIA MAGALHÃES SILVA
-----------------------------	-------------------------

### ÓRGÃOS

<b>ÓRGÃO</b>	<b>ORDENADOR</b>
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO	

### ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Ato Convocatório (Publicado em 28 de janeiro de 2020)	pdf
Anexo I – Minuta do Contrato	pdf
Anexo II – Carta de Credenciamento	pdf
Anexo III – Modelo de Declaração de Não Emprega Menor	pdf
Anexo IV – Proposta Comercial	pdf
Anexo V – Cálculo de Pontuação Técnica	pdf
Anexo VI – Cálculo de Pontuação Geral	pdf
Anexo VII – Plantas Projeto	ZIP
Anexo VIII – Especificações Técnicas	pdf
Anexo IX – Memorial Descritivo	pdf
Anexo X a – Resumo Planilha Orçamentária	pdf
Anexo X b – Memorial de Cálculo	pdf
Anexo X c – Planilha Orçamentária	pdf
Anexo XI – Cronograma físico-financeiro	pdf
Anexo XII – Cronograma de Desembolso Máximo	pdf
Anexo XIII – Bonificação e Despesas Indiretas – BDI	pdf
Anexo XIV – Quadro de Composição de Investimentos – QCI	pdf
Remarcação de Sessão Pública – (Publicado em 22 de fevereiro de 2021)	pdf



## Consórcio Intermunicipal Lagos São João

### ARQUIVOS DISPONÍVEIS

ARQUIVOS DISPONÍVEIS	
Retificação de Proposta – (Publicado em 25 de fevereiro de 2021)	pdf
Errata I (Publicado em 12/03/2021)	pdf
Retificação do Anexo Xa – Resumo do orçamento (Publicado em 12/03/2021)	pdf
Retificação do Xb – Memória de Cálculo (Publicado em 12/03/2021)	pdf
Retificação do Xc – Planilha orçamentária (Publicado em 12/03/2021)	pdf
Retificação do XI – Cronograma físico-financeiro (Publicado em 12/03/2021)	pdf
Retificação do XII – Cronograma de Desembolso Máximo (Publicado em 12/03/2021)	pdf
Retificação do XIV – Quadro de Composição do Investimento (Publicado em 12/03/2020)	pdf
Resultado Final ( publicado em 08/04/2021)	pdf
Homologação (publicado em 08/04/2021)	pdf
Ordem de Paralisação (15 de Outubro de 2021)	pdf
Ordem de reinício (01 de Dezembro de 2021)	pdf

